

Nr sprawy: EA-A-2221-11/13

Sosnowiec, 09.08.2013r.

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia p.n.:

**„Termomodernizacja oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej przy ulicy Pogotowia 1 w Sosnowcu”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.) W rozdziale VII. SIWZ:

- a) było: „Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy **do 15.10.2013roku.**”
- b) jest: „Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy **do 31.07.2014roku.**”

c) W rozdziale XIV. SIWZ, w punkcie 12:

- a) było: „Nie otwierać przed terminem: **12.08.2013.,g 9:00”**
- b) jest: „Nie otwierać przed terminem: **14.08.2013.,g 9:00”**

d) W rozdziale XV. SIWZ, w punkcie 1:

- a) było: „...w terminie do dnia: **12.08.2013 do godziny 08:45”**
- b) jest: „...w terminie do dnia: **14.08.2013 do godziny 08:45”**

e) W załączniku nr 1 do SIWZ – oferta, w punkcie 2:

- c) było: „**Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 15.10.2013r.”
- d) jest: „**Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 31.07.2014r.

w tym:

- do 31.10.2013 (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):
 - roboty przygotowawcze
 - wymiana stolarki okiennej
 - wykonanie podestu i schodów wejścia głównego
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 - wykonanie docieplenia połaci dachu
- do 31.07.2014r. (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):
 - docieplenie budynku – bezspoinowy system dociepleń
 - wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych

- wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbkę blacharskich i elementów ślusarki
- wykonanie instalacji odgromowej

f) W załączniku nr 1 do SIWZ – oferta, w punkcie 4:

- a) było: „**Warunki płatności:** zgodnie ze wzorem umowy, za skończone elementy, zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą elementów skończonych:

Nr poz.	nazwa	wartość netto	wartość brutto	VAT....%
1.	roboty przygotowawcze			
2.	wymiana stolarki okiennej			
3.	docieplenie budynku-bezspoinowy system dociepleń			
4.	Wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych			
5.	Wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbkę blacharskich i elementów ślusarki,			
6.	Wykonanie podestu i schodów wejścia głównego			
7.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych			
8.	Wykonanie docieplenia połaci dachu			
9.	Wykonanie instalacji odgromowej			
RAZEM				

- b) jest: „**Warunki płatności:** zgodnie ze wzorem umowy, za skończone elementy, zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą elementów skończonych:

		w roku 2013r.		
Nr poz.	nazwa	wartość netto	wartość brutto	VAT....%
1.	roboty przygotowawcze			
2.	wymiana stolarki okiennej			
3.	Wykonanie podestu i schodów wejścia głównego			
4.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych			
5.	Wykonanie docieplenia połaci dachu			
Razem:				
		w roku 2014r.		
Nr poz.	nazwa	wartość netto	wartość brutto	VAT....%
6.	docieplenie budynku-bezspoinowy system dociepleń			
7.	Wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych			
8.	Wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbkę blacharskich i elementów ślusarki,			
9.	Wykonanie instalacji odgromowej			
Razem:				
Razem całość:				

g) W załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, w § 2, pkt 3.:

a) było: „Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową **do 15.10.2013r.** (za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.)”

jest: „Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową **do 31.07.2014r.** (za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.) w tym:

- do 31.10.2013 (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):
 - roboty przygotowawcze
 - wymiana stolarki okiennej
 - wykonanie podestu i schodów wejścia głównego
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 - wykonanie docieplenia połaci dachu
- do 31.07.2014r. (pozycje wg. tabeli elementów skończonych):
 - docieplenie budynku – bezspoinowy system dociepleń
 - wykonanie okładziny elewacyjnej z paneli fasadowych
 - wykonanie odwodnienia połaci dachu, obróbek blacharskich i elementów ślusarki
 - wykonanie instalacji odgromowej