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UWAGA !
1. Usuniecie wszystkich niepotrzebnych elementéw metalowych z elewacii
: zawiasy ,stare uchwyty. ———— montaz kolcy-
2. Docieplenie wszystkich $cian styropianem gr.14cm , wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie na odstraszacze gotebi
catosci budynku.

Szczeg6tng uwage nalezy zwrécié na zachowanie lub odtworzenie za pomoca styropianu twardego ,
istniejgcych profili i detali (gzymsy ,opaski, podokienniki)zastosowanie profili WMB.

Wykonanie izolacji pionowej $cian podziemnych do gtebokosci istniejgcych fundamentéw.(ok.2,00m)
Wymiana obrébki blacharskiej na nowg blaszang tytan.-cynk.

Wymiana wszystkich parapetéw na tytanowo-cynkowe.

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan.-cynk.

Stolarka okienna-na strychu do wymiany na nowg PCV (biata) z zachowaniem istniejgcych podziatw i profili.
Likwidacja niepotrzebnych krat.

Malowanie krat okiennych oraz ponowne ich zamocowanie na przedtuzkach ponad styropian.

lub montaz nowych krat (wg.rysunkéw.)

10. Przemurowanie wszystkich kominéw do potaci dachu oraz ich otynkowanie.

11.Przetozenie instalacji odgromowej P ROJ E KT

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,obowigzujgcymi
normami oraz instrukcjami producentéw.

2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy
skontaktowa¢ sig z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.

4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczeg6towe nalezy rozpatrywac tacznie.

5. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
ilosci na miejscu budowy.
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